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GROS OEUVRE
Recharge sur rampe pour mise à niveau dans l'existant

Finition lissée

VRD
Création de caniveaux avec grille en fonte

VRD
Voirie légère en enrobé

VRD
Bande de guidage podotactile jusqu'à l'entrée du restaurant

VRD
Claustra local technique en épicéa traitée

Fixation par sabots métalliques sur dalle béton

VRD
Bordures P1

Plantation de haies / arbustes
Essence à valider par MOE

Entretien durant l'année de garantie contractuelle

GROS OEUVRE
Réalisation d'un cadre structurel pour la création d'une baie large

GROS OEUVRE
Réalisation de mur d'un mur de clôture en parpaing y compris fondations
Enduit monocouche sur le deux faces (ton aux choix de l'architecte)
Chaperon béton préfabriqué (ton aux choix de l'architecte)
Traitement joint de dilatation

GROS OEUVRE
Dallage sur terre-plein y compris préparations
Finition grès cérame

GROS OEUVRE
Rampe sur terre-plein y compris préparations

GROS OEUVRE
Réalisation de mur en parpaing y compris fondations
Enduit monocouche  (ton aux choix de l'architecte)
Traitement joint de dilatation par rapport aux existants
Réalisation d'un seuil en béton armé moulé (teinte au choix de l'architecte)
VRD
Mise en oeuvre d'un caniveau filant au droit de toutes les portes.

GROS OEUVRE
Réalisation de mur  en parpaing y compris

fondations

GROS OEUVRE
Isolant sur dallage existant

Chape béton

CARRELAGE
Isolant sur dallage existant
Chape béton (forme de pente au droit des siphons)

GROS OEUVRE
Reprise murs et enduit monocouche au droit des démolitions extérieures

GROS OEUVRE
Reprise sol au droit des carrelages démolies / seuils baies créés

GROS OEUVRE
Appuis de fenêtre en béton moulé armé avec rejingot (Teinte au choix de l'architecte)
Reprise appuis de fenêtres au droit des anciennes fenêtres

GROS OEUVRE
Seuil de porte en béton armé moulé

(Teinte au choix de l'architecte)
Reprise feuillures au droit des menuiseries

remplacées

GROS OEUVRE
Nettoyage façade
Enduit monocouche (ton aux choix de l'architecte)

GROS OEUVRE
Enduit monocouche (ton aux choix de l'architecte)

CHARPENTE
Renforcement charpente salle 1

Chevrons en sapin traitée

CHARPENTE
Renforcement charpente salle 1

CHARPENTE
Portique charpente en chêne

Pannes et chevrons en sapin traitée

GROS OEUVRE
Isolant sous dallage

Dallage béton

CARRELAGE (Plonge)
Chape béton avec forme de pente au droit du siphon

CHARPENTE
Arbalétrier en sapin traitée

Reprise charpente existante au droit du mur parpaing démolie

CHARPENTE
Chevêtre au droit du châssis de toit

MENUISERIE EXTÉRIEURE
Châssis aluminium à rupture de pont thermique et vitrage thermique

Finition thermolaquée (RAL au choix de l'architecte)
Cf. 400 - Nomenclature - Menuiserie extérieures

MENUISERIE EXTÉRIEURE
Châssis aluminium intérieur
Finition thermolaquée (RAL au choix de l'architecte)
Cf. 400 - Nomenclature - Menuiseries intérieures métalliques

MENUISERIE EXTÉRIEURE
Châssis aluminium à rupture de pont thermique et vitrage thermique
Finition thermolaquée (RAL au choix de l'architecte)
Cf. 400 - Nomenclature - Menuiserie extérieures

MENUISERIE INTÉRIEURE
Cf. 400 - Nomenclature - Menuiseries intérieures bois

VRD
Voirie légère en enrobé

GROS OEUVRE
Socle BA pour PAC

VRD
Mise en oeuvre d'un mur soutenement préfabriqué en L en about de la terrasse

SERRURERIE
Mise en oeuvre d'un garde-corps métallique (RAL au choix de l'architecte)

GROS OEUVRE
Rampe béton

MENUISERIE INTÉRIEURE
Trappe de visite 60x60

PEINTURE
Signalétique accès PMR côté cour

Plan RDC - PROJET -  ECH 1.50

 DET

Juillet      2026

IND 0 - 30/01/26 - modification espace préparation. Ajout d'une descente EP dans salle 1

IND 1 - 14/04/26 - Suppression sanitaire personnel et déplacement porte local ménage

IND 2 - 19/05/26 - Ajout de contrecloison non isolée


